UNIVESIDADE ESTADUAL DO PARANÁ (UNESPAR)
PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

RESUMO DE CUSTOS POR ETAPA

Objeto	**Contratação de serviços de reparo e adequação da cobertura do prédio do Campus Curitiba I sede Barão do Rio Branco**	Órgão	**UNESPAR**
Endereço	**Rua Barão do Rio Branco, 370, Centro**		
Município	**Curitiba/PR**	Tipologia	**REPAROS**
Responsável técnico	**Raylson Dalmas**	CREA / CAU nº	**162.323**
Data	**14/10/2026**	ART / RRT nº	
BDI Projetos	**30,67%**	BDI convencional **25,83%**	BDI Diferenciado **15,28%**

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
RESUMO DOS PROJETOS						
RESUMO DOS SERVIÇOS CONVENCIONAIS						
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	R$ 2.021,67	R$ 253,17	R$ 2.274,84	**R$ 2.862,36**	6,17%
2	**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA COBERTURA**	R$ 20.632,30	R$ 13.934,46	R$ 34.566,76	**R$ 43.494,29**	93,83%
	TOTAL DOS SERVIÇOS (R$)	**R$ 22.653,97**	**R$ 14.187,63**	**R$ 36.841,60**	**R$ 46.356,66**	**100,00%**
RESUMO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA ESPECÍFICA						
TOTAL GERAL DA OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA						
	TOTAIS GERAIS (R$)	**R$ 22.653,97**	**R$ 14.187,63**	**R$ 36.841,60**	**R$ 46.356,66**	**100,00%**
	PERCENTAGEM (%)	**61,49%**	**38,51%**	**100,00%**	**PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS)**	**60**

Curitiba/PR, datado e assinado eletronicamente
Raylson Dalmas
Responsável técnico