
UNIVESIDADE ESTADUAL DO PARANÁ (UNESPAR)

PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

Objeto Órgão UNESPAR

Endereço Rua Barão do Rio Branco, 370, Centro

Município Curitiba/PR Tipologia

Responsável técnico Raylson Dalmas CREA / CAU nº

Data ART / RRT nº

BDI Projetos 30,67% BDI convencional 25,83% BDI Diferenciado 15,28%

Curitiba/PR, datado e assinado eletronicamente

Raylson Dalmas

Responsável técnico

 PRAZO DE EXECUÇÃO

(DIAS CORRIDOS) 
61,49% 38,51% 100,00%

TOTAL GERAL DA OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA

TOTAIS GERAIS (R$)

PERCENTAGEM (%) 60

 R$              22.653,97  R$                   14.187,63  R$           36.841,60  R$                             46.356,66 100,00%

%TOTAL COM BDI

2.862,36R$                                6,17%

RESUMO DOS PROJETOS

100,00%

93,83%

 R$                             46.356,66 TOTAL DOS SERVIÇOS (R$)

13.934,46R$                   34.566,76R$           

ITEM

1

2

RESUMO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA ESPECÍFICA

 R$              22.653,97  R$                   14.187,63  R$           36.841,60 

43.494,29R$                              SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA COBERTURA 20.632,30R$               

14/10/2026

REPAROS

162.323

RESUMO DE CUSTOS POR ETAPA

Contratação de serviços de reparo e adequação da cobertura do prédio do Campus 

Curitiba I sede Barão do Rio Branco

DESCRIÇÃO
SEM BDI

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES 2.021,67R$                 253,17R$                        2.274,84R$             

RESUMO DOS SERVIÇOS CONVENCIONAIS

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES (SECID/PR)
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