UNIVESIDADE ESTADUAL DO PARANA (UNESPAR)
PRO REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

RESUMO DE CUSTOS POR ETAPA

Contratagéo de servigos de reparo e adequagéo da cobertura do prédio do Campus

Objeto Curitiba | sede Bardo do Rio Branco

Orgdo UNESPAR

Endereco Rua Baréo do Rio Branco, 370, Centro

Municipio  Curitiba/PR Tipologia REPAROS
Responséavel técnico  Raylson Dalmas CREA/CAUN® 162.323
Data  14/10/2026 ART / RRT n°
BDI Projetos  30,67% BDI convencional  25,83% BDI Diferenciado  15,28%

- SEM BDI
ITEM DESCRICAO VATERIAL VAO DE OBRA TOTAL TOTAL COM BDI

RESUMO DOS PROJETOS

%

RESUMO DOS SERVICOS CONVENCIONAIS

I SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.021,67 R$ 253,17 R$ 227484 R$ 2.862,36
I SERVICOS DE MANUTENGAO DA COBERTURA — R$ 20.632,30 R$ 13.934,46 R$ 34.566,76 R$ 43.494,29

L DOS SERVICOS (R$) R$ 22.653,97 R$ 14.187,63 R$ 36.841,60 R$ 46.356,66

MO DOS SERVIGCOS DE NATUREZA ESPECIFICA

6,17%
93,83%

100,00%

ERVICO DE ENGENHARIA

TOTAIS GERAIS (R$) R$ 22.653,97 R$
PRAZO DE EXECUGAO

0, 0/ 0, )0/
PERCENTAGEM (%) 61,49% 38,51% 100,00% (DIAS CORRIDOS)

Curitiba/PR, datado e assinado eletronicamente
Raylson Dalmas
Responsavel técnico

14.187,63 R$ 36.841,60 R$ 46.356,66

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES (SECID/PR)
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